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Vietky zmeny je zhotovitel povinny zddvodnit zépisom do stavebného dennika. Zmeny materidlov
nesmu mat vplyv na kvalitu diela. Zapisy v stavebnom denniku obojstranne odstihlasené stavbyvediicim
a stavebnym dozorom objednévatela nemaiju charakter zmeny zmluvy.

Zhotovitel preberd v plnom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu prdc, za bezpetnost a
ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatelov a ostatnych nim pozvanych oséb
na stavbu, pocas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodrziavanie predpisov bezpeénosti prace a
ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych poziarnych predpisov. Zhotovitel je povinny zabezpetit
vybavenie protokoldrne prevzatych stavenisk bezpe¢nostnym znacenim v zmysle Nariadenia viady SR &
387/2006 Z. z. o poZiadavkach na bezpeénostné zdravotné oznaéenie pri praci a Nariadenia vlady ¢.
396/2006 Z. z. Zhotovitel je povinny dodrziavat vietky predpisy, normy, vyhlagky a zakony tykajtice sa
BOZP. Zhotovitel berie na vedomie, Ze ¢ast prac moze byt vykondvand za pinej prevadzky objednavatela
a zavdzuje sa zabezpecit a oznacit stavbu tak, aby nedo3lo k trazu, najmi zamestnancov objednavatela.
Zhotovitel je povinny pinit ohlasovaciu povinnost v pripade vzniku mimoriadnych udalosti (drazy,
potiare, havdrie a pod.) vo¢i prislusnym Statnym orgdnom a vznik takejto udalosti oznamit neodkladne
aj objednavatelovi za (i¢elom objektivneho vysetrenia a prijatia preventivnych opatreni.

Prace, ktoré vykazuju uZ v priebehu realizécie nedostatky alebo sud v rozpore s STN musi zhotovitel na
vlastné naklady nahradit bezchybnymi pracami.

Zhotovitel je povinny pouzit pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti, aby na dobu
predpokladanej existencie stavby bola pri beinej tdribe zaruéend pozadovana mechanickd pevnost
a stabilita stavby, poZiarna bezpecnost, hygienické poZiadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia
a bezpecnost pri uzivani stavby.

Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavbe, zavdzuje sa odstranit vietok odpad, ktory je
vysledkom jeho &innosti na svoje ndklady. Zhotovitel je povinny udriiavat vstupné a prijazdové
komunikacie vtakom stave a Cistote, aby nespésobil sebe, svojim pracovnikom, objednévatelovi
a tretim fyzickym a prévnickym osobam akukolvek $kodu na zdravi a majetku. V pripade, e takito
Skodu spbésobi, zavdzuje sa ju v plnom rozsahu uhradit.

Zhotovitel zabezpedi zhodnocovanie odpadov recykldciou prevadzkou zariadenia na zhodnocovanie
odpadov podfa zakona ¢. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov a jeho
prilohy €. 1 pre &innost R5 — Recyklacia alebo spitné ziskavanie inych anorganickych materidlov.
Objednavatel pocas realizacie diela ma pravo kontrolovat vykonavanie prac a priebezne zhotovitela
upozornit na pripadné vady s poZiadavkou ich odstréanenia v primeranej lehote.

Zhotovitel bez zbytoéného odkladu pisomne upozorni objednévatela na nevhodné pokyny, ktoré mu
objednavatel dal na vyhotovenie diela. V pripade prerudenia prac z tohto dévodu nie je zhotovitel
v omeskani. i

Nebezpeéenstvo $kody na diele, ako aj na veciach a materidloch, potrebnych na zhotovenie diela, zn4%a
zhotovitel aZ do €asu protokoldrneho prevzatia diela objednévatelom.

Zhotovitel je povinny zlcastiiovat sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude v priebehu
realizacie diela zvolavat objednavatel. Kontrolné dni budi vykondvané pravidelne raz za 14 dni.
V pripade potreby mimoriadneho kontrolného dfia objednavatel minimalne 3 pracovné dni vopred
pisomne ozndmi zhotovitelovi jeho presny termin, ak potrebu identifikoval objedndvatel. V pripade
potreby indikovanej zhotovitefom, tento vyzve objednévatela na Géast rovnakym spdsobom.
Zhotovitel zodpoveda za bezpecnost préce, ochranu zdravia zamestnancov, bezpeénost technickych
zariadeni pri stavebnych pracach, za dodrziavanie vieobecne zaviznych pravnych predpisov a STN,
tykajucich sa Cinnosti pri vykondvani diela a ochrany Zivotného prostredia. Pokial porusenim tejto
povinnosti zhotovitela vznikne koda v priestoroch staveniska alebo v jeho blizkosti, naklady spojené
s odstranenim tejto $kody zndsa zhotovitel.

Zhotovitel spini svoju povinnost vykonavat dielo, ktoré je predmetom tejto zmiuvy, jeho riadnym
dokoncenim. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Uspe$né vykonanie vietkych skudok,
predpisanych osobitnymi predpismi, zavdznymi normami a projektovou dokumentéciou ako aj
odstranenie vietkych pripadnych vid a nedostatkov.

Zhotovitel 7 pracovnych dni pred plénovanym odovzdanim predmetu zmluvy pisomne vyzve
objednavatela k prevzatiu diela. Najneskér 3 pracovné dni pred zagatim preberacieho konania budi zo
strany zhotovitela pripravené k nahliadnutiu vietky doklady potrebné k tomuto konaniu.

Pre odovzdanie predmetu zmluvy plat:

- zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy podpisany osobami
opravnenymi konat vo veciach technickych a stavebnym dozorom. Protokol bude obsahovat

Strana5z11



