PRILOHA €. 4

Zmluva o dielo ¢. 2026-4

uzatvorend podla § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zékonnika v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,Obchodny zdkonnik”) a zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani”)

(dalej len ,Zmluva“)

ZMLUVNE STRANY

1.1. Objednavatel Obec Lackovce

Sidlo: Obec Lackovce, Lackovce 37, 066 01
Zastupeny: Ing. Luboslava Hofericova, starostka obce
ICo: 37791699

Bankové spojenie: Prima banka

IBAN: SK47 5600 0000 0042 5200 5009
Telefdn, e-mail: +421915971113

Osoba opravnena konat vo veciach

, L Ing .Luboslava Hofericova, starostka obce
zmluvnych a technickych

(dalej len ,,objednavatel”)

1.2. Zhotovitel:

Obchodné meno T-CUBE, s.r.o.

Sidlo Humensky Rokytov 227, 067 13 Rokytov pri Humennom
Statutarny orgdn: Tomas Kocka, konatel

ICO: 50707744

DIC: 2120439497

IC DPH: SK2120439497

Bankové spojenie: Ceskoslovenska obchodnd banka, a. s.

IBAN: SK17 7500 0000 0040 2431 3042

Obchodny register Okresného sudu Presov, oddiel: Sro,

Reg. ¢. z Obchodného registra 34053/P

Telefén, e-mail: 0908 591 169, zemnepracecube@gmail.com

Osoba opravnena konat vo veciach
technickych
(dalej len "zhotovitel")

Tomas Kocka

uzatvaraju podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika na zaklade vysledkov verejného obstaravania vyhlaseného
objednavatelom podla zdkona 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v platnom zneni tuto Zmluvu o dielo ( dalej len ,,Zmluva“) za nasledovnych podmienok.
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Clanok I1.

Predmet zmluvy
Predmetom tejto Zmluvy je zdvédzok zhotovitela vykonat pre objednavatela stavebné prace s nazvom:
Aktivne Lackovce ako spojenie pre Sport a rekreaciu (dalej len , dielo”) podla dohodnutych podmienok
a zavazok objednavatela riadne zhotovené dielo prevziat a zaplatit zhotovitelovi dohodnutl cenu diela,
ktord je vysledok sitaze uskutoénenej podla zdkona o verejnom obstaravani ¢. 343/2015 Z. z. v zneni
neskorsich predpisov
Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit dielo podla projektovej dokumentécie stavby Aktivne Lackovce ako
spojenie pre Sport a rekredciu , vypracovanou zodpovedny projektant: Ing. Salanciova a rozpoctu
predloZeného zhotovitelom v procese verejného obstaravania za podmienok dohodnutych v tejto Zmluve,
a zhotovené dielo riadne a véas odovzdat objednévatelovi v zodpovedajlcej kvalite a v ponuknutej cene.
Predmet Zmluvy bude financovany z Programu Slovensko, Vyzva na investicie do regiondlnej a miestnej
infrastruktdry pre pohybové aktivity a cykloturistiku PSK-MIRRI-015-2024-ITI-EFRR . DodrZiavat zasady
»,nespbsobovat vyznamnu skodu”. Za Gcelom splnenia uplatiiovania zasady nespdsobovat vyznamnu Skodu
7iadatel/prijimatel a teda nasledne Uspe$ny uchadzac/zhotovitel musi spifiat poziadavky definované ako
dalSie skutocnosti v prilohe €. 9 vyzvy PSK-MIRRI-015-2024-ITI-EFRR - Podmienky suladu s DNSH.
Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost, na vlastné néklady a v
dojednanom ¢ase. Pokial zhotovitel poveri vykonanim diela ind osobu, ma zodpovednost akoby dielo
vykonal sam.
Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze sa pred podpisom Zmluvy riadne oboznamil
s Projektovou dokumentaciou a Vykazom vymer
Zhotovitel md zaujem, za podmienok $pecifikovanych v Zmluve, zhotovit pre Objedndvatela Dielo.
Zhotovitel pred podpisom Zmluvy zvaZil a odborne posudil vietky rizikd spojené s realizaciou predmetu
Zmluvy, obhliadol si miesto kde ma byt dielo vykonané, zobral do Gvahy rozsah potrebnych materiélov,
prac asluZieb potrebnych na dokoncenie Diela ( materidly, transport, energie, naklady na zariadenia
a stroje, udrzba pristupovych ciest, naklady na odstranenie odpadov, naklady na zamestnancov
a Specialistov ako aj ostatné naklady suvisiace s realizaciou Diela, a iné).

Clanok 1.

Miesto plnenia
Miestom zhotovenia (vykonania) diela je: obec Lackovce, okr.Humenné

Clanok IV.

Cena diela
Cena diela v celom rozsahu podla ¢lanku Il. tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran v zmysle
zakona NR SR €. 18/1996 Z .z. o cenach v zneni neskorsich predpisov. Dohodnuté cena diela je koneéna
a je moiné ju menit len v pripade zavaznych nepredvidatelnych okolnosti v sulade s prislusnymi
pravnymi predpismi formou pisomného dodatku k tejto Zmluve.
Cena celkom:

Cena bez DPH: 198 315,31 EUR
Cena DPH (23 %): 45 612,52 EUR
Cena s DPH: 243 927,83 EUR

Cena diela je stanovena na zaklade projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie. Projekt obsahuje
okrem vykresovej a textovej Casti aj vykaz vymer na ocenenie stavby. Ponukovy rozpocet, ktory tvori
prilohu ¢€.1 tejto Zmluvy predlozil zhotovitel na zaklade podrobného oboznamenia sa s projektom. Cena
diela podla tohto ¢lanku zahfna vsetky nevyhnutné prace a dodavky, odborné posudky, vyjadrenia,
sluzby ako aj dalSie suvisiace prace potrebné pri realizacii diela alebo pri prevzati a odovzdani diela do
uzivania, respektive pri kolauddcii vratane odvozu, likvidacie a recykldcie odpadu vzniknutého pri
realizacii diela.

Naviac prace a dodavky sa Zhotovitel zavazuje pre Objednavatela vykonat na zéklade pisomného
dodatku ktejto Zmluve podpisanom opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran, ktorého
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predmetom bude hlavne cena, druh, rozsah aterminy plnenia naviac. Zhotovitel nie je opravneny
vystavit faktdru iba na zaklade objednavky, resp. odsuhlasenia naviac pric stavbyvedidcim a
Objednévatelom. Pre vznik naroku Zhotovitela na vystavenie faktiry je potrebné uzavriet pisomny
dodatok k tejto Zmluve-

Naviac prace predstavuju prace nad ramec dojednany v tejto Zmluve, pricom pre vylicenie pochybnosti
sa ma za to, Ze naviac prace su vyluéne prace neobsiahnuté v projektovej dokumentacii a/alebo vo
Vykaze vymer. Zistené a identifikované naviac prace, ktoré sa nenachadzaju vo vykresovej casti
projektovej dokumentacii a/alebo vo Vykaze vymer.

Pre ocenfovanie prac naviac ako i odpocty nerealizovanych prac a doddvok su zavazné jednotkové ceny
uvedené v cenovej Specifikdcii prac a dodavok zhotovitela. V pripade naviac prac a dodavok pri ktorych
nie je mozné stanovit cenu na zdklade jednotkovych cien podla Specifikidcie bude cena tychto prac
uréena dohodou Zmluvnych stran. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v takom pripade pouZiju jednotkové
ceny uvedené v cenovej Specifikacii prac zhotovitela a platné po dobu realizacie prac, vypocitané podla
predpisov platnych a ucinnych ku driu predloZenia ponuky.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak sa niektoré prace podla Vykaz vymeru nevykonaju alebo
vykonaju v mensom rozsahu Zhotovitel tieto nevykonané prace nebude Objedndvatelovi fakturovat.
Zhotovitel bude akceptovat znizenie ceny aj v pripade ak sa ¢ast Diela na podnet Objednavatela nebude
realizovat.

Zhotovitel sa zavazuje zrealizovat stavebné Dielo bez vad, nedorobkov, vyhotovené riadne
v pozadovanej kvalite ana poZadovanej udrovni v ponuknutej cene avsulade s projektovou
dokumentdciou.

Zhotovitel prehlasuje, Ze cenova ponuka je kompletna a bola vypracovana na zaklade dokumentdcie —
zhotovitel si prepocital vSetky vymery a tieto aj ocenil v celom rozsahu. Zhotovitel vyhlasuje, potvrdzuje
a zarucCuje, Zze Zhotovitelom predloZena cenova kalkulacia — podrobny rozpocet je Uplny a zavazny a teda
aj vpripade vzniku cinnosti, ktoré Zhotovitel v ¢ase uzatvorenia Zmluvy z akychkolvek dévodov
nepredvidal, nevznikad zhotovitelovi narok pozadovat akékolvek zvySenie Ceny diela. Zhotovitel nema
narok na navysenie ceny z dévodu chybného vypoctu vymery z dokumentacie.

Clanok V.

Cas plnenia
Zhotovitel sa zavazuje dielo podla ¢l. Il. tejto Zmluvy zhotovit a odovzdat objednavatelovi do 5 mesiacov
odo dna protokolarneho odovzdania staveniska.
Zhotovitel je povinny prevziat stavenisko od Objednavatela najneskor do 7 kalendarnych dni odo dnia
pisomného (resp. e-mailového) dorucenia "Vyzvy na prevzatie staveniska", ktora bude Zhotovitelovi
zaslana Objednavatefom. O odovzdani a prevzati staveniska spiSu Zmluvné strany Zapisnicu. Zhotovitel
je povinny prevziat stavenisko aj v pripade, ak je mozné zacat vykonavat préace ¢o i len na ¢asti Diela.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je v omeskani po dobu, po ktord nemohol pinit svoju
povinnost, stvisiacu s realizaciou predmetu plnenia tejto zmluvy, ndsledkom okolnosti, vzniknutych na
strane objedndvatela. V takomto pripade sa lehota predlZuje len o dobu, pocas ktorej budu prace zo
strany objedndavatela prerusené, ¢im nie je dotknutd lehota zhotovenia podla ods. 5.1. Takéto
skuto¢nosti musia byt zapisané v stavebnom denniku a potvrdené zastupcami oboch zmluvnych stran
najneskor v den, kedy predmetna okolnost nastala.
Zhotovitel je povinny do 3 dni pisomne informovat objednévatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktord ma
vplyv na realizaciu diela. O tejto skuto¢nosti musi byt uvedeny zaznam v stavebnom denniku.
Zhotovitel sa zavidzuje zahdjit prace do 7 kalendarnych dni od diia prevzatia staveniska.

Clanok V1.

Zoznam zodpovednych osdb
Zoznam os6b zodpovednych za riadenie stavebnych prac pri realizacii predmetu tejto Zmluvy o dielo:

Za zhotovitela: stavbyveduci Frantisek Tankos, Tomas Kocka konatel.



Clanok VII.

Podmienky uskutocnenia prac

Spolupésobenie objednavatela, zodpovednost za $kodu, stavenisko, zabezpeéenie ochrany staveniska,
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poziarne predpisy a predpisy BOZP

Objednavatel odovzda zhotovitelovi sucasne so staveniskom:

- dokumentaciu stavby v 1 vyhotoveni,

- stavebné povolenie a dokladovd ¢ast,

- odberové miesta elektrickej energie a vody.

Zhotovitel zodpoveda za Skody pocas realizacie diela. Zhotovitel zodpovedd za Skody na majetku,
zranenia alebo usmrtenia tretich oséb, ktoré mézu nastat pocas vykonavania prac alebo ako ich
dosledok. Zhotovitel je povinny na vlastné naklady odstranit vsetky skody na vykonavanom diele, ktoré
vzniknu pocas obdobia od zacatia prac na diele do jeho protokoldarneho prevzatia objednavatelom.
Zhotovitel je zodpovedny za vietky Skody na predmete zmluvy spdsobené vlastnym zavinenim alebo
zavinenim jeho subdodavatelov pocas ich pracovnym postupov, ktoré vykonali za ucelom plnenia
zavazkov pri odstranovani vad a opravach pocas zarucnej lehoty. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dodané
mnoZstvo a kvalita vykonanych prac sa zhoduju s udajmi uvedenymi v supise prac a dodavok.
Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, recyklacia, vypratanie a vycCistenie zariadenia staveniska, ako aj
zabezpecenie pripadnej zmeny v dopravnom znaceni je zahrnuté v cene diela.

Zhotovitel uhradi pocas vystavby vietky ndklady na energie na stavbe vratane zabezpecenia ich
docasnych pripojov a meracov.

Umiestnenie a udrziavanie dopravnych znaciek v suvislosti s priebehom prac v sulade s predpismi
o pozemnych komunikdciach zabezpecdi a uhradi zhotovitel.

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vietky skuto¢nosti rozhodujtce
pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych zdznamoch zapisovat Udaje o ¢asovom postupe prac,
ich akosti, udaje o pocte zamestnancov, po¢te mechanizmov a mnoZstve realizovanych druhov prac.
Povinnost viest stavebny dennik konéi protokolarnym odovzdanim a prevzatim diela. Stcasne so
stavebnym dennikom vyhotovi zhotovitel fotodokumentdciu celého priebehu diela.

Zhotovitel poveruje stavbyveduceho vedenim stavebného dennika.

Stavebny dennik sa musi nachadzat na stavbe a musi byt vidy pristupny zastupcom objednévatela,
projektanta, stavebnému dozoru a dotknutych organov statnej spravy.

Zapisy do stavebného dennika citatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vidy v ten den, kedy boli
prace vykonané alebo ked nastanu okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit dalsi postup
prac. VSetky strany stavebného dennika musia byt ocislované. Medzi jednotlivymi zdznamami nesmu
byt vynechané volné miesta. Okrem stavbyvediceho méze do stavebného dennika vykondvat potrebné
zaznamy iba objednavatel, stavebny dozor, spracovatel projektovej dokumentacie alebo prislusné
organy Statnej spravy.

Pokial stavbyveddci nesuhlasi so zapisom, ktory vykona objednavatel alebo nim povereny zastupca,
pripadne spracovatel projektu, musi k tomuto zapisu zaujat svoje stanovisko.

Povereny zastupca objednavatela je povinny podpisovat, ako aj v pripade potreby sa pisomne
vyjadrovat k zapisom v stavebnom denniku vykonanym zhotovitelom.

Zhotovitel je povinny vyzvat objednavatela na kontrolu &asti diela, ktoré budud dal$im postupom préc
zakryté, a to pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak zhotovitel nesplni uvedenu
povinnost, je povinny umoznit objednavatelovi vykonanie dodatoénej kontroly a znasat naklady s tym
spojené. V pripade, ak sa objednavatel nedostavil na kontrolu, na ktoru bol riadne pozvany, moze
zhotovitel pokracovat v realizécii diela, avsak aZ potom ako vykona podrobnu fotodokumentéciu
takychto casti diela, ktord zasle bez zbytocného odkladu objedndvatelovi. Ak Ucast na kontrole
objednavatelovi znemozni prekazka, ktori nemohol odstranit, méze bez zbyto¢ného odkladu poZadovat
vykonanie dodatocnej kontroly. Fotodokumentaciu postupu prac zakryvanych konstrukcii je zhotovitel
povinny vyhotovit aj v pripade G¢asti objednavatela na kontrole.

Zhotovitel je povinny zapisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat objednéavatela na
Gcast pri vykonavani skusok vsulade s projektom stavby sSTN. Ak sa objednévatel nedostavi
v stanovenom termine, je zhotovitel opravneny vykonat skusky bez jeho Gcasti. Zhotovitel je povinny
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v spolupréci s objednavatelom viest podrobny technicky zdznam o vykonanych skaskach.

Vsetky zmeny je zhotovitel povinny zdévodnit zapisom do stavebného dennika. Zmeny materialov
nesmu mat vplyv na kvalitu diela. Zapisy v stavebnom denniku obojstranne odsuhlasené stavbyveduicim
a stavebnym dozorom objednavatela nemaju charakter zmeny zmluvy.

Zhotovitel preberd v plnom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu prac, za bezpecnost a
ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatelov a ostatnych nim pozvanych os6b
na stavbu, pocas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodrziavanie predpisov bezpelnosti prace a
ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych poziarnych predpisov. Zhotovitel je povinny zabezpedit
vybavenie protokoldrne prevzatych stavenisk bezpe¢nostnym znacenim v zmysle Nariadenia vlady SR €.
387/2006 Z. z. o poziadavkach na bezpecnostné zdravotné oznadenie pri praci a Nariadenia vlady ¢.
396/2006 Z. z. Zhotovitel je povinny dodrZiavat vSetky predpisy, normy, vyhlasky a zakony tykajlce sa
BOZP. Zhotovitel berie na vedomie, Ze Cast prac moze byt vykonavana za plnej prevadzky objednavatela
a zavazuje sa zabezpedit a oznadit stavbu tak, aby nedoslo k Grazu, najma zamestnancov objednavatela.
Zhotovitel je povinny plnit ohlasovaciu povinnost v pripade vzniku mimoriadnych udalosti (Urazy,
poZiare, havérie a pod.) vodi prislusnym Statnym organom a vznik takejto udalosti oznamit neodkladne
aj objedndvatelovi za u€elom objektivneho vysetrenia a prijatia preventivnych opatreni.

Prace, ktoré vykazuju uz v priebehu realizacie nedostatky alebo su v rozpore s STN musi zhotovitel na
vlastné nédklady nahradit bezchybnymi pracami.

Zhotovitel je povinny pouZit pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti, aby na dobu
predpokladanej existencie stavby bola pri beznej udribe zaruéena pozadovana mechanickd pevnost
a stabilita stavby, poZiarna bezpecnost, hygienické poZiadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia
a bezpecnost pri uzivani stavby.

Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavbe, zavazuje sa odstranit vsetok odpad, ktory je
vysledkom jeho ¢innosti na svoje naklady. Zhotovitel je povinny udrZiavat vstupné a prijazdové
komunikacie vtakom stave a Cistote, aby nesp6sobil sebe, svojim pracovnikom, objednavatelovi
a tretim fyzickym a pravnickym osobam akukolvek Skodu na zdravi a majetku. V pripade, Ze takudto
$kodu spdsobi, zavazuje sa ju v plnom rozsahu uhradit.

Zhotovitel zabezpeci zhodnocovanie odpadov recyklaciou prevadzkou zariadenia na zhodnocovanie
odpadov podla zakona €. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov a jeho
prilohy €. 1 pre ¢innost R5 — Recyklacia alebo spétné ziskavanie inych anorganickych materiélov.
Objednévatel pocas realizacie diela ma pravo kontrolovat vykonavanie prac a priebezne zhotovitela
upozornit na pripadné vady s poZiadavkou ich odstranenia v primeranej lehote.

Zhotovitel bez zbytoéného odkladu pisomne upozorni objednavatela na nevhodné pokyny, ktoré mu
objednavatel dal na vyhotovenie diela. V pripade prerusenia prac z tohto dévodu nie je zhotovitel
v omeskani.

Nebezpecenstvo skody na diele, ako aj na veciach a materidloch, potrebnych na zhotovenie diela, znasa
zhotovitel aZ do ¢asu protokolarneho prevzatia diela objedndvatelom.

Zhotovitel je povinny zUcastriovat sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude v priebehu
realizacie diela zvoldvat objedndvatel. Kontrolné dni budd vykonavané pravidelne raz za 14 dni.
V pripade potreby mimoriadneho kontrolného dna objednavatel minimalne 3 pracovné dni vopred
pisomne oznami zhotovitefovi jeho presny termin, ak potrebu identifikoval objedndvatel. V pripade
potreby indikovanej zhotovitelom, tento vyzve objednavatela na ucast rovhakym spésobom.
Zhotovitel zodpoveda za bezpecnost prace, ochranu zdravia zamestnancov, bezpecénost technickych
zariadeni pri stavebnych prdcach, za dodrZiavanie vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a STN,
tykajucich sa cinnosti pri vykonavani diela a ochrany Zivotného prostredia. Pokial porusenim tejto
povinnosti zhotovitela vznikne Skoda v priestoroch staveniska alebo v jeho blizkosti, naklady spojené
s odstranenim tejto Skody znasa zhotovitel.

Zhotovitel splni svoju povinnost vykonavat dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, jeho riadnym
dokoncéenim. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Uspesné vykonanie vsetkych skusok,
predpisanych osobitnymi predpismi, zavdaznymi normami a projektovou dokumentaciou ako aj
odstranenie vSetkych pripadnych vad a nedostatkov.

Zhotovitel 7 pracovnych dni pred planovanym odovzdanim predmetu zmluvy pisomne vyzve
objednavatela k prevzatiu diela. Najneskor 3 pracovné dni pred zacatim preberacieho konania budu zo
strany zhotovitela pripravené k nahliadnutiu vSetky doklady potrebné k tomuto konaniu.

Pre odovzdanie predmetu zmluvy plati:

- zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy podpisany osobami
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opravnenymi konat vo veciach technickych a stavebnym dozorom. Protokol bude obsahovat
najma zdkladné udaje dokonceného diela, supis zistenych drobnych vad a nedorobkov (ak sa
takéto vyskytnu), dohodu o opatreniach a lehotach na ich odstranenie, pripadne dohodu o inych
pravach zo zodpovednosti za vady,

- ak objednavatel odmietne podpisat protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy, spisu
zmluvné strany zapis, v ktorom uvedu svoje stanoviska a ich odévodnenie,

- drobné odchylky od projektovej dokumentacie, ktoré nemenia prijaté rieSenie, ani nezvysuju cenu
prac, nie su vadami, ak boli dohodnuté aspon suhlasnym zapisom projektanta a objednavatela
v stavebnom denniku. Tieto odchylky je zhotovitel povinny vyznacit v projektovej dokumentacii
skuto¢ného vyhotovenia.

Zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat objednévatelovi v 2 vyhotoveniach:

- zapisnice a osvedcenia o vykonanych skuskach pouzitych materidlov,

- zapisnice o prevereni prac a konsStrukcii v priebehu zakrytych prac vratane fotodokumentacie
priebehu tychto prac,

- zdpisnice o individudlnom a komplexnom vyskisani zmontovanych zariadeni,

- certifikaty

Na odovzddvacom - preberacom konani sa preveri, Ci je zavazok zhotovitela splneny tak, ako je
stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzickd kontrola vykonaného diela, jeho sucasti
a prislusenstva, overia sa revizne spravy, atesty a komplexné skusky technologického zariadenia stavby.

€lanok VIiI.
Subdodavatelia

Kazdy subdodavatel, ktory ma povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora, je

povinny byt rovnako ako Zhotovitel zapisany v registri partnerov verejného sektora.

Kazdy subdoddvatel musi spifiat podmienky Géasti tykajuce sa osobného postavenia podlia §32 ods.1

pism. e) zdkona o verejnom obstaravani.

Zhotovitel je opravneny kedykolvek pocas trvania zmluvy vymenit ktoréhokolvek subdodavatela, a to

za predpokladu, Ze novy subdodavatel spitia podmienky Gasti tykajlice sa osobného postavenia podla

§ 32 ods. 1 pism. e) zdkona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani.

Zhotovitel je povinny oznamit Objednavatelovi akukolvek zmenu udajov o kazdom subdodévatelovi

pocas plnenia diela a to bezodkladne, najneskdr v den nasledujucom po dni, kedy k zmene doslo.

V pripade zmeny subdodavatela pocas trvania zmluvy, pricom zmenou sa rozumie vymena pévodne

navrhnutého subdoddvatela alebo vstup dalSieho nového subdodavatela, je povinny Zhotovitel

najneskor v den, ktory predchadza driu, v ktorom ma zmena subdodavatela nastat:

a. PredloZit pisomné ozndmenie Objednavatelovi o zmene subdoddvatela a v tomto oznameni uviest
min. nasledovné: %-ny podiel zdkazky, ktory ma v iumysle zadat tretim osobam, navrhovanych
novych subdodavatelov, predmety plnenia.

b. Predlozit zavazné vyhlasenie Zhotovitela, Ze navrhnuty subdodévatel je zapisany v registri
partnerov verejného sektora, ak ma povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora
v zmysle zdkona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o registri partnerov verejného
sektora

c. Predlozit vyhlasenie , 7e kazdy subdodavatel, ktorého sa zmena tyka spifia podmienky osobného
postavenia podla § 32 ods. 1 pism. e) zakona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani.

V pripade akychkolvek pochybnosti zo strany Objednavatela vztahujucich sa ku ktorémukolvek

subdodavatelovi, si Objednéavatel moze overit sam vyZziadanim si od Zhotovitela potrebnych dokladov

tykajucich sa preukdazania splnenia podmienok podla zakona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani

u vsetkych subdodavatelov.

V pripade porusenia ktorejkolvek z povinnosti tykajlcej sa subdodavatelov alebo ich zmeny podla tohto

¢lanku, ma Objednavatel pravo odstupit od zmluvy.

Objednéavatel si vyhradzuje pravo odmietnut subdodavatela, ktory je s nim v obchodnom, sidnom alebo

inom spore.
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Clanok IX.

Platobné podmienky

Objednavatel neposkytuje financné preddavky na predmet zmluvy.

Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitelnym spésobom. Podkladom pre vystavenie faktury je

supis skutocne vykonanych druhov a mnozstiev prac zhotovitela, odsuhlaseny a podpisany technickym

dozorom objednavatela. Supis vykonanych prac je sucastou faktdry, musi byt zostaveny prehladne,

pricom sa musi dodrziavat poradie poloZiek a oznacenie, ktoré je v sulade s ocenenym popisom

(vykaz/vymer) podla zmluvy. Pripadné zmeny a doplnky zmluvy je potrebné vo fakture zvyraznit a na

poziadanie uviest oddelene.

Zhotovitel moze vystavit faktiru pocas realizacie diela .

Zhotovitel vystavi fakturu najneskér do dvoch dni od odsuhlasenia Supisu vykonanych prac a doruci ju

objednavatelovi. Splatnost vystavenych faktur je 60 dni odo diia doruéenia objednavatelovi.

Objednavatel sa zavazuje, Zze v pripade ak stavebny dozor nezisti rozpor medzi vykonanymi pracami

a Supisom vykonanych prac, odsuhlasi predloZzeny Supis vykonanych prac do desiatich dni odo dfia jeho

predloZenia zhotovitelom; spravidla tak, Ze Supis vykonanych prac potvrdi stavebny dozor svojim

podpisom a peciatkou; ak objednavatel do desiatich dni odo diia predlozZenia Supisu vykonanych prac

neoznami zhotovitelovi pripomienky, ma sa za to, Ze s predloZzenym Supisom vykonanych préc suhlasi.

Ak by objednavatel mal k predlozenému Supisu vykonanych prac pripomienky, budd odstranené

vzajomnou dohodou objednavatela a zhotovitela.

Faktura vystavena zhotovitelom musi obsahovat vietky naleZitosti dariového dokladu v sulade s platnou

pravnou Upravou SR a jej prilohu tvori Supis vykonanych fakturovanych prdac. Faktury vratane

potvrdeného slpisu vykonanych prac budd dorucené objedndvatelovi v 6 (Siestich) originalnych

vyhotoveniach. Za potvrdeny supis stavebnych prac sa povaZuje taky supis, ktorého kazda strana je

potvrdend peciatkou a podpisom kazdej zlUcastnenej strany. V pripade, Ze danovy doklad nebude

obsahovat tieto naleZitosti, objedndavatel ma pravo vratit ho na doplnenie a prepracovanie. V takomto

pripade sa prerusi lehota splatnosti a nova lehota splatnosti pre objednévatela zacne plynut doruéenim

dokladu objednavatelovi.

Objednavatel pozaduje, aby vystavena faktlura zhotovitelom obsahovala minimalne nasledujuce

nalezitosti, a to:

- oznacenie ,faktura“ a jej poradové Cislo,

- identifika¢né Gdaje zhotovitela a objednavatela (obchodné meno, adresa sidla, IO, DIC, IC DPH,
registracia),

- Cislo Zmluvy, vratane pripadného dodatku k Zmluve,

- datum vyhotovenia faktury, datum splatnosti faktiry a datum zdanitefného plnenia,

- fakturovanu cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovu fakturovanu cenu v Eur,

- oznacenie pefiazného Ustavu a ¢islo Gctu IBAN, na ktory sa ma platit,

- peciatka a podpis opravnenej osoby,

- text fakturacie s uvedenim min. nazvu stavebného diela

Platby za vykonané prace nemaju vplyv na zaruky poskytované zhotovitefom a neplatia ako doklad

o prevzati prac a dodavok.

Clanok X.

Zodpovednost za vady a zaruky
Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, Ze zodpoveda
technickym normam a predpisom SR, a Ze nema chyby, ktoré by rusili, alebo zniZovali hodnotu alebo
schopnost jeho pouZivania k zvy€ajnym alebo v zmluve predpokladanym tcelom.
Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet ma v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi. Za vady,
ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel iba vtedy, ak boli spdsobené porusenim jeho
povinnosti.
Zarucna doba na stavebné prace je 60 mesiacov odo dia prevzatia diela objedndvatelom, na stroje
a zariadenia plati zaruka dand vyrobcom. Presny termin ukoncenia zaru¢nej doby zmluvné strany zapisu
do protokolu z odovzdania a prevzatia diela.
Zaruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a udrzby diela objedndvatelom. Zaruka
sa nevztahuje na pripady nasilného poskodenia diela, resp. poskodenia Zivelnou pohromou, okrem
pripadov ak bude preukazané Ze k poskodeniu doslo, alebo k nemu doslo vo vda¢som rozsahu, v désledku
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nekvalitne vykonaného diela..

Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstrariovanim pripadnych vad diela reklamovanych objednavatelom do
7 dni odo dna obdrZania reklamacie, ak neddjde k obojstranne podpisanej dohode o inom termine.
Objednavatel je povinny umozZnit zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju zaruéné vady
odstranovat.

V pripade, Ze zhotovitel nesplni svoju povinnost odstranit vady riadne a véas, je Objednavatel opravneny
zabezpecit odstranenie vady tretou osobou na naklady zhotovitela.

Clanok XI.

Zmluvné pokuty a sankcie

V pripade, Ze zhotovitel neodovzda dielo v termine dohodnutom v tejto Zmluve, objednavatel ma pravo
na zmluvnu pokutu vo vyske 0,5 % z ceny diela za kazdy den omeskania.

V pripade, Ze je objednavatel v omeskani s Uhradou faktury, zhotovitel ma prévo na droky z omeskania
vzmysle & 369 Obchodného zakonnika v zneni neskorSich predpisov vo vyske 0,5 % za kaidy den
omeskania.

V pripade porusenia ktorejkolvek z povinnosti tykajlicej sa subdoddvatelov alebo ich zmeny (napr.
neoznamenie zmeny subdodévatela alebo vyuZitie subdodavatela, ktory nespiiia podmienky podla § 32
ods. 1 zdkona €. 343/2015 o verejnom obstardvani ma objedndvatel narok na zmluvna pokutu vo vyske
0,5% z ceny diela za kazdé porusenie ktorejkolvek z vyssie uvedenych povinnosti a to aj opakovane.

V pripade neodstranenia vad a/alebo nedorobkov Diela vyplyvajicich z protokolu, ktory bude
zmluvnymi stranami spisany pri odovzdani Diela Objednavatelovi, vznikd Objednavatelovi ndrok voci
Zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 0, 5 % z Ceny diela bez DPH za kaZdy aj zacaty deri omeskania,
a to aZ do dna Uplného odstranenia vsetkych vad a nedorobkov.

Clanok Xil.

Odstupenie od zmluvy
Od zmluvy moZno odstupit v pripadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl. Obchodného zakonnika.
Odstupenie od zmluvy méze byt obmedzené na urditd ¢ast zmluvnych prac a dodavok.
Objednéavatel je opravneny odstupit' od tejto zmluvy Uplne alebo ¢&iastoéne ak napriek prepracovaniu
alebo ndpravnym opatreniam zhotovitela su prace alebo ich ¢asti vadné v takom rozsahu, ze dalsie
plnenie Zmluvy nie je pre objednavatela prijatelné.
Zhotovitel je povinny dbat na dodrZiavanie pracovnej discipliny, opatreni bezpecnosti a ochrane zdravia
pri praci a poZiarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov svojich subdodavatelov (osobitne
zakazu pozivania alkoholu a omamnych latok) a dodrziavat vSetky zmluvné podmienky. V pripade, ak
objednavatel zisti, Ze zamestnanci zhotovitela, resp. jeho subdodavatela zavazne porusuju pracovnu
disciplinu, zasady bezpecnosti prace a ochrany zdravia a pozZiarnej ochrany, podmienky nakladania
s odpadmi, respektive iné pisomne dohodnuté podmienky, moze objednavatel odstupit od zmluvy.
Odstupenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane doru¢ené pisomne.
Objednavatel je opravneny odstlpit od zmluvy v pripade podstatného porusenia Zmluvy zo strany
zhotovitela, za ¢o sa povaZzuju najma tieto skutocnosti:

- ak zhotovitel v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizaciu diela alebo inak prejavil svoj
umysel nepokracovat v plneni zavazkov vyplyvajucich z tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel bude preukazatelne realizovat dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami v tejto
Zmluve, ak sa vyskytnu vady v plneni, na ktoré bol zhotovitel pisomne upozorneny a ktoré napriek
tomu neodstranil v primeranej lehote poskytnutej objednavatelom.

- porusenie ktorejkolvek z povinnosti tykajucej sa subdoddavatelov alebo ich zmeny (napr.
neozndmenie zmeny subdodavatela alebo vyuZitie subdodavatela, ktory nespifia podmienky
podla § 32 ods. 1 pism. e) zakona ¢. 343/2015 zakona o verejnom obstaravani.

Objednavatel je opravneny bez akychkolvek sankcii odstupit od zmluvy v pripade, kedy eSte nedoslo

k pIneniu zo zmluvy a ak na plnenie predmetu zmluvy nebudu poskytnuté NFP.
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Clanok Xii.

Nahrada 3kody, pravne vztahy a ddsledky neplnenia zmluvy, vy3$ia moc
V pripade, Ze jedna zo zmluvnych stran neoprdvnene prerusi alebo zastavi prace, pripadne pride k
preruseniu alebo zastaveniu prac z jej viny, zavazuje sa druhej strane zaplatit vSetky preukazané naklady,
ktoré jej v suvislosti s prerusenim alebo zastavenim vznikli. Vecny rozsah rozpracovanosti nakladov ako
aj financné ohodnotenie bude odsuhlasené komisionalne Statutarnymi zastupcami oboch zmluvnych
stran. O tejto skutoénosti musi byt uvedeny zaznam v stavebnom denniku.
Kazda zo zmluvnych strdn ma ndrok na ndhradu Skody, vzniknutej v désledku porusenia zavazku druhou
zmluvnou stranou, ato v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zdkonnika. Jej vySka bude vzdjomne
prerokovana.
V pripade vyskytu vysSej moci (Zivelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je neplnenie predmetu zmluvy
sankcionované a po dobu trvania vyssej moci neplynie doba vystavby.
Zhotovitel nie je opravneny postupit pohladavky zo Zmluvy v zmysle § 524 a nasl. Zdkona ¢. 40/1964 Zb.
Obciansky zakonnik vzneni neskorSich predpisov ( dalej len ,Obciansky zakonnik”) bez
predchadzajuceho suhlasu Objednavatela. Pravny ukon, ktorym budl postupené pohladavky
Zhotovitela v rozpore s dohodou s Objednavatelom podla predchadzajucej vety, bude v zmysle § 39
Obcianskeho zdkonnika neplatny. Suhlas Objednavatela je zdroven platny len za podmienky, Ze bol na
takyto ukon udeleny predchadzajlci pisomny suhlas Statutarneho zastupcu objedndvatela, ktory musi
byt prilohou udeleného sthlasu Objednavatela.
Ak konanie zhotovitela v suvislosti a v ¢ase s plnenim predmetu zmluvy ma za nasledok porusenie
predpisov v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, poZiarnej ochrany a Zivotného prostredia
alebo inych pravnych predpisov a tieto porusenia budi mat za nasledok udelenie pokuty zo strany
organov verejnej alebo Statnej spravy podla prislusnych pravnych predpisov, odskodni zhotovitel
objedndvatela v celej vyske zaplatenej pokuty vratane prislusenstva.
Zhotovitel je povinny hlasit akékolvek skody a kradeze uz zabudovanych dodavok a prac bez zbytoéného
odkladu objednavatelovi.
V pripade, Ze budu prace, dodavky a materidly zhotovitela poskodené, odcudzené, CiastoCne alebo uplne
zni¢ené, zabezpecdi zhotovitel nahradné plnenie dodavky, pripadne vykona prace na vlastné ndaklady,
riziko a nebezpecenstvo s cielom zabezpedit zmluvné plnenie. Tato skuto¢nost nema vplyv na predlzenie
¢asu vykonania diela. Ak dojde k plneniu zo strany poistovne zhotovitela je tento opravneny pouZzit
poistoviiou zaplatent sumu na odstranenie $kod. O uvedenej skutocnosti je povinny bezodkladne
informovat objednavatela. Ak poistoviia zhotovitela neuhradi pIna vysku Skody, je tento povinny na
vlastné néklady odstranit vSetky skody tak, aby objednavatel neutrpel Ziadnu ujmu. V pripade, Ze
zhotovitel nedodrzi podmienky stanovené poistnymi zmluvami uzatvorenymi v sulade s touto zmluvou,
musi odSkodnit objednavatela za vietky skody a naroky, ktoré vzniknd nasledkom nedodrzania tychto
podmienok a povinnosti.

Clanok XIV

Osobitné ustanovenia
Dielo je majetkom objednavatela, a to uz pocas vykondvania diela zhotovitelom.
Ak konanie zhotovitela v suvislosti a v ¢ase s plnenim predmetu zmluvy ma za néasledok porusenie
predpisov v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, poZiarnej ochrany a Zivotného prostredia
alebo inych pravnych predpisov a tieto porusenia budi mat za nasledok udelenie pokuty zo strany
organov verejnej alebo Statnej spravy podla prislusnych pravnych predpisov, odskodni zhotovitel
objednavatela v celej vyske zaplatenej pokuty vratane prislusenstva.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze pohladavky vzniknuté na zaklade tejto zmluvy, zhotovitel nepostupi bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela v prospech tretej osoby. V pripade porusenia
tohto zavazku zhotovitel stotoznuje sa s objedndvatelom v tom, Ze takyto ukon je v rozpore s dobrymi
mravmi s nasledkami jeho absolutnej neplatnosti (§39 Obciansky zakonnik v spojeni s §1 ods. 2 a §261
ods. 6 Obchodného zdkonnika).
Zhotovitel je povinny hlasit akékolvek Skody a kradeze uz zabudovanych dodéavok a prac bez zbytoéného
odkladu objednavatelovi.
V pripade, Ze budu prace, dodavky a materidly zhotovitela poskodené, odcudzené, Ciastocne alebo uplne
zni¢ené, zabezpeci zhotovitel nahradné plnenie doddavky, pripadne vykona prace na vlastné ndaklady,
riziko a nebezpecenstvo s cielom zabezpedit zmluvné plnenie. Tato skutoénost nema vplyv na predlzenie
¢asu vykonania diela. Ak dbjde k plneniu zo strany poistovne zhotovitela je tento opravneny pouzit
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poistoviiou zaplatend sumu na odstranenie $kéd. O uvedenej skutocnosti je povinny bezodkladne
informovat objednavatela. Ak poistoviia zhotovitela neuhradi plnd vysku skody, je tento povinny na
vlastné ndklady odstranit vSetky Skody tak, aby objedndavatel neutrpel Ziadnu ujmu. V pripade, Ze
zhotovitel nedodrzi podmienky stanovené poistnymi zmluvami uzatvorenymi v sulade s touto zmluvou,
musi odSkodnit objednavatela za vietky Skody a naroky, ktoré vzniknu nasledkom nedodrzania tychto
podmienok a povinnosti.
Zhotovitel sa zavazuje ¢innosti stavbyveduceho zabezpedit osobou stavbyveduceho. Stavbyveduci musi
svojimi odbornymi a profesionalnymi znalostami a odbornou praxou zarucovat riadne a v¢éasné splnenie
povinnosti Dodavatela. Zhotovitel sa zavazuje v pripade neplnenia povinnosti stavbyveduceho na
zaklade odovodneného pisomného oznamenia Objedndvatela, ako aj v pripade zmeny pracovného
pomeru stavbyveduiceho alebo v pripade jeho Umrtia, nahradit ho bezodkladne inou osobou
Zhotovitel sa zavazuje Ze strpi vykon kontroly/auditu suvisiaceho s dodanim predmetu zdkazky
kedykolvek pocas platnosti a ucinnosti prislusnej Zmluvy a to opravnenymi osobami na vykon tejto
kontroly/auditu a poskytnut im vSetku potrebnd sucinnost. Objednavatel ma pravo bez akychkolvek
sankcii odstupit od zmluvy so Zhotoviteflom v pripade, kedy este nedoslo k plneniu z tejto zmluvy a
vysledky finanénej kontroly Poskytovatela nendvratného finan€ného prispevku neumoZzfuju
financovanie vydavkov vzniknutych z obstardvania stavebnych prac alebo inych postupov.

Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu si najma:

a) Poskytovatel nenavratného finanéného prispevku a nim poverené osoby; b) Utvar

vnutorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelského organu a nimi poverené osoby;

c) Najvyssi kontrolny Urad SR a nim, poverené osoby; d) Orgdn auditu, jeho spolupracujuice organy

(Urad vladneho auditu) a osoby poverené na vykon kontroly/auditu;

Clanok XV.

Spolo¢né a zaverecné ustanovenia
Tato zmluva sa riadi pravnym poriadkom Slovenskej republiky. Prava a povinnosti zmluvnych stran
vyplyvajucich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto Zmluvy. Prava a povinnosti zmluvnych stran
touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zakonnika a podporne ustanoveniami
Obcianskeho zakonnika v zneni ich zmien a doplnkov.
Vsetky spory, vyplyvajice z plnenia tejto zmluvy, budd zmluvné strany riesit predovsetkym dohodou
avzdjomnym rokovanim. V pripade, ak k dohode neddjde, bude spor predloZeny k rozhodnutiu
slovenského sudu v zmysle prislusnych ustanoveni Ob¢ianskeho sudneho poriadku.
Tato zmluva sa vyhotovuje v piatich rovnopisoch, z ktorych objednavatel obdrzi tri vyhotovenia
a zhotovitel dve vyhotovenia.
Zmluva podlieha zverejneniu v zmysle zdkona €.211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam
v platnom zneni.
Zmluva nadobuda platnost driom podpisu obidvoma zmluvnymi stranami a G¢innost diiom nasledujicim
po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmlav.
Akékolvek zmeny tejto zmluvy je mozné robit vyhradne len formou pisomného a ocislovaného dodatku
podpisaného oboma zmluvnymi stranami. Objedndvatel si vyhradzuje pravo dodatky k tejto zmluve
viaZuce sa na cenu diela podla tejto zmluvy neakceptovat. Predmet zmluvy je moZné menit len pocas
jej trvania bez nového verejného obstardvania v sulade s ustanovenim § 18 zdkona o verejnom
obstardvani. Zmena zmluvy musi byt pisomna.
V pripade ak nastane situdcia, ktora bude potvrdzovat rozpor medzi vykazom vymer a PD, alebo rozpor
medzi Vykazom vymer a technickymi spravami, alebo rozpor medzi PD a technickymi spravami, alebo
rozpor medzi vykazom vymer, alebo PD a technickymi spravami a skutoénostou, ktorych salad potvrdil
objednavatel v ¢ase pripravy ponuk, ktoré ani projektant, ani objednavatel, ani uchadzaci pri vynalozeni
odborne;j starostlivosti nepredpokladali, uzatvoria zmluvné strany dodatok k zmluve na takto vzniknuté
rozpory. Dodatok bude uzatvoreny az po odsuhlaseni jednotlivych poloZiek projektantom diela,
stavebnym dozorom, objednavatefom a zhotovitelom diela.
Zhotovitel sa zavazuje, Ze pocas platnosti a ucinnosti tejto Zmluvy budd on a jeho subdodavatelia
zapisani v Registri partnerov verejného sektora, ak takito povinnost maju, a Zze budu plnit vietky
povinnosti vyplyvajuce so zakona ¢. 315/2016 Z. Z. O registri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov.
Zmluvné strany sa pri plneni tejto Zmluvy zavdzuju striktne dodrzZiavat platné pravne predpisy
zakazujuce podplacanie verejnych Cinitelov a sikromnych os6b, protipravne ovplyviiovanie verejnych



¢initelov, pranie $pinavych penazi a zavazuju sa zaviest avykonavat vsetky nevyhnutné avhodné
postupy a opatrenia veduce k zabraneniu korupcie.

15.10. Zhotovitel” vyhlasuje, Ze podla jeho vedomosti Ziaden z jeho predstavitelov, zastupcov, zamestnancov,
alebo inych os6b konajucich v mene Zhotovitela pri poskytovani plnenia podla tejto Zmluvy pre
Objednavatela alebo v jeho mene na zaklade tejto Zmluvy nepontka ani nebude priamo alebo nepriamo
ponukat, davat, poskytovat, vyzadovat ani prijimat financné prostriedky alebo akékolvek iné ocenitelné
hodnoty, alebo poskytovat akékolvek vyhody, dary, alebo pohostenia osobe, spolo¢nosti alebo podniku
alebo zamestnancovi, politickej strane ¢i hnutiu, kandidatovi na politickd nominaciu, osobe, ktora posobi
v zakonodarnom, spravnom alebo sidnom orgdne akéhokolvek druhu, alebo v medzinarodnej verejnej
organizacii za ucelom ovplyviiovat konanie takejto osoby v jej funkcii, s vyuZitim odmeriovania, alebo
navadzania k nekorektnému vykonu prislusnej funkcie alebo Cinnosti akoukolvek osobou, za uc¢elom
ziskania alebo udrzania vyhody pri plneni tejto Zmluvy.

15.11. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si Zmluvu precitali, Zmluvu uzavreli slobodne, vazne urcito a zrozumitelne,
nie v tiesni ani za jednostranne nevyhodnych podmienok, na znak ¢oho ju vlastnoruéne podpisuju.

15.12. Sucastou tejto Zmluvy je

- priloha ¢.1 Ponukovy rozpocet — oceneny vykaz vymer pre stavbu vratane rekapituldcie nakladov
a krycieho listu

- zoznam subdodavatelov ( ak je relevantny)

V Lackovciach, drna 07.04.2026 V Rokytove pri Humennom , dria 07.04.2026

Za objednavatela Za zhotovitela



